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2. NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

OST – ogólna specyfikacja techniczna,
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna,
PZJ – program zapewnienia jakości bhp. – bezpieczeństwo i higiena pracy

3. WSTĘP

3.1. Przedmiot OST

Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (OST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące 
wykonania i  odbioru robót przy termomodernizacji  budynku mieszkalnego w Bielsku Podlaskim przy 
ulicy Sportowej 4A

docieplenie budynku / słownik CPV 45321000-3/,

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi zbiór określeń i wymagań zawartych w SST.

3.2. Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót.

3.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową , SST i poleceniami Zamawiającego.

Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu dokumentów.

Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Zamawiającego 
Wykonawcy  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Zamawiającego  celem  dokonania  odpowiednich  zmian  i 
poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.
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Dane określone w dokumentacji projektowej i SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych. Przed przystąpieniem do 
robót Wykonawca przedstawi  Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt  organizacji  i  zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w 
okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru.
Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i  będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym:
ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób 
uzgodniony  z  Zamawiającym  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez 
Zamawiającego tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać 
uszkodzeń lub  uciążliwości  dla  osób  lub własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia 
przed :

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
• możliwością powstania pożaru.

Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie 
przepisy,  na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
Materiały szkodliwe dla otoczenia.
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań 
technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  Zamawiający  powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń 
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji. 
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i 
urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim harmonogramie  rezerwę  czasową dla  wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie  budowy  i  powiadomić  Inżyniera  i  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie 
przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inżyniera  i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego 
działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  W szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Zamawiającego).
Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  Utrzymanie  powinno  być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas 
do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest  znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i  miejscowe 
oraz inne przepisy i  wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i  będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać prac patentowych i  będzie  w pełni  odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty.

3.4. Materiały 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym:
opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  innych  miejsc 
wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą  wykorzystywane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego.
Z  wyjątkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Zamawiającego  Wykonawca  nie  będzie  prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 
umowy.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Zamawiającego.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych  z  Zamawiającym  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez 
Wykonawcę.

Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamiarze zamiany materiału,  co 
najmniej  na  3  tygodnie  przed  użyciem materiału  zamiennego lub  w  okresie  dłuższym,  jeśli  będzie 
wymagane  to  do  badań  prowadzonych  przez  Zamawiającego.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.

3.5. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą 



specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
docieplenie budynku mieszkalnego w Bielsku Podlaskim przy ul.Sportowa 4A

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom SST, PZJ lub w projekcie 
organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Zamawiającego,  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym 
umową.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymywany  w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenie i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.6. Transport

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.
Przy  ruchu  na drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać wymagania  dotyczące przepisów ruchu 
drogowego  w odniesieniu  do dopuszczalnych obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów technicznych. 
Środki  transportu  nieodpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być 
dopuszczone  przez  Zamawiającego  pod warunkiem przywrócenia  stanu  pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

4. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.

4.1. Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień zamawianych robót budowlanych: grupy 
robót:

grupy robót:
451 – przygotowanie terenu pod budowę,
452 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
453 – roboty w zakresie instalacji budowlanych,
454 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

klasy robót:
4511 – roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 
4521 – roboty budowlane w zakresie budynków,
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4526  –  roboty  w  zakresie  wykonywania  pokryć  i  konstrukcji  dachowych  i  inne  podobne  roboty 
specjalistyczne, 
4532 – izolacja cieplna,
4541 – tynkowanie,
4542 – roboty w zakresie stolarki budowlanej,
4544 – roboty malarskie,
4545 – roboty wykończeniowe, pozostałe,

kategorie robót:
45111 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne,
45111 – roboty w zakresie burzenia,
45111 – roboty w zakresie usuwania gruzu,
45261 – wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty, 
45261 – kładzenie zaprawy i rynien, 
45261 – kładzenie rynien, 
45261 – pokrywanie,
45261 – izolowanie dachu,
45262 – roboty przy wznoszeniu rusztowań,
45262 – wznoszenie rusztowań,
45262 – demontaż rusztowań,
45262 – betonowanie bez zbrojenia,
45262 – betonowanie, 
45262 – zbrojenie, 
45262 – cementowanie, 
45262 – roboty murarskie w zakresie fasad, 
45321 – izolacje cieplne, 
45410 – tynkowanie,
45421 – roboty w zakresie stolarki budowlanej, 
45421 – instalowanie framug z tworzyw sztucznych, 
45421 – instalowanie ram okiennych z tworzyw sztucznych, 
45421 – instalowanie okien z tworzyw sztucznych, 
45442 – roboty malarskie.

Wymagania  dotyczące  wykonania  robót  budowlanych  z  podaniem  sposobu  wykończenia 
poszczególnych  elementów,  tolerancji  wymiarowych,  szczegółów  technologicznych  oraz  niezbędne 
informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne:

4.2. Roboty rozbiórkowe.

Wyszczególnienie robót:

• rozbiórka obróbek blacharskich,  murów ogniowych, okapów, kołnierzy,  gzymsów, parapetów 
blaszanych,

• rozbiórka daszków nad wejściami – rozebranie pokrycia z blachy,
• odbicie tynków z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej,
• wykucie kratek wentylacyjnych z muru,
• demontaż stolarki wraz z wykuciem ościeżnic z muru,
• demontaż instalacji odgromowych.

Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego 
poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, 
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opracować  projekt  organizacji  robót  rozbiórkowych  i  zagospodarować  plac  rozbiórki.  Rozbiórkę 
rozpoczyna  się  od  demontażu  instalacji,  stolarki  i  innych  elementów  wykończenia.  Elementy 
wykończenia  i  wyposażenia  znosi  się  ręcznie  lub  przy  zastosowaniu  prostych  przenośników,  gruz 
spuszcza się rynnami z tworzyw sztucznych lub metali.

4.3. Roboty transportowe.

Wyszczególnienie robót:

• wywiezienie gruzu,
• wywiezienie złomu.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego (stolarka i elementy obróbek blacharskich i rynien), z rozbieranych 
konstrukcji  i  złomu  samochodami  skrzyniowymi,  samochodami  samowyładowczymi  –  gruzu  z 
rozbieranych konstrukcji ceglanych i z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych.

4.4. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej.

Wyszczególnienie robót.

• montaż ościeżnic okiennych,
• montaż stolarki okiennej z PCV,
• zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć.
• montaż podokienników prefabrykowanych z konglomeratów.

Ościeżnicę  po  ustawieniu  do  poziomu  i  pionu  należy  zamocować  za  pomocą  kotew  do  ościeża. 
Szczeliny  powstałe  pomiędzy  ościeżem  i  ościeżnicą  po  osadzeniu  ościeżnicy  należy  wypełnić 
materiałem  izolacyjnym  (pianką  uszczelniającą  poliuratanową  rozprężną).  Sprawdzenie  sprawności 
działania skrzydeł okiennych oraz funkcjonowania okuć należy dokonać przez kilkakrotne otwarcie i 
zamknięcie  skrzydeł  oraz  uruchomienie  zamków  zamykających.  Osadzenie  parapetów  należy 
wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna, w tym celu należy wykuć w pionowych powierzchniach 
ościeży  bruzdy  dostosowane  do  grubości  parapetu.  Dla  prawidłowego  zamocowania  parapetu  i 
zapobieżenia ewentualnym przeciekom wody w ścianę podokienną, parapet powinien być wpuszczony 
na stałe w specjalnie do tego celu wykonany wrąb w progu ościeżnicy.

4.5. Roboty betonowe

Wyszczególnienie robót.

• wykonanie spadków pod obróbki blacharskie.

Mieszankę betonową układa się po odbiorze deskowań i rusztowań oraz zbrojenia elementów. Skład 
mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą.

4.6. Rusztowanie

Wyszczególnienie robót.

• montaż rusztowań zewnętrznych rurowych,
• demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych.

Rusztowania  powinny  posiadać  odpowiednią  konstrukcję  wystarczającą  do  pomieszczenia 
zatrudnionych na nim ludzi oraz składowania potrzebnych narzędzi i niezbędnych materiałów.
Konstrukcja dostosowana do przemieszczania działających obciążeń, powinna zapewniać bezpieczną 
komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy. Stwarzać możność wykonywania pracy w 
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pozycji  nie powodującej nadmiernego wysiłku.  Pracownicy wznoszący rusztowanie  i  demontujący je 
powinni być przeszkoleni w zakresie wykonywania danego typu rusztowań.

4.7. Roboty tynkarskie.

Wyszczególnienie robót.

• roboty tynkarskie – naprawa tynku,
• szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające,
• roboty malarskie,

Naprawa tynku wewnątrz po montażu stolarki,  oraz roboty tynkarskie na zewnątrz jako uzupełnienie 
ubytków w tynku istniejącym i uzupełnienie powierzchni.
Odchylenie  powierzchni  szpachlowanej  od  płaszczyzny  i  odchylenie  krawędzi  od  linii  prostej  nie 
powinny być większe niż 1 mm/m. Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez 
smug,  prześwitów,  plam  i  śladów  pędzla.  Nie  dopuszcza  się  obecności  spękań,  łuszczenia  się  i 
odstawania  powłoki  od  podłoża  oraz  widocznych  łączeń i  poprawek.  Dopuszcza  się  chropowatość 
powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury. Powłoka nie powinna ścierać się przy pocieraniu tkaniną oraz 
wykazywać rozcierających się grudek.  Powłoki  powinny być niezmywalne przy stosowaniu  środków 
myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a 
także  na reamulgację.  Powinny one dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej  powierzchni  (z 
wyjątkiem powłoki na lateksie butadienostyrenowym, dla której dopuszcza się lekki połysk).

4.8. Izolacje dociepleniowe

Wyszczególnienie robót.

• przygotowanie podłoża – mycie starych tynków,
• przyklejenie w części naziemnej ścian zewnętrznych styropianu na cokole ponad poziomem 

gruntu,
• osadzenie dybli,
• osadzenie narożników ochronnych i profili uzupełniających,
• wyrównanie podłoża płyt klejem do dociepleń,
• wtopienie siatki ochronnej,
• gruntowanie podłoża pod tynki cienkowarstwowe,
• roboty tynkarskie – tynki cienkowarstwowe.

System dociepleń powinien być montowany zgodnie z  zaleceniami  Instrukcji  ITB z maja  2002 r.  o 
„Bezspoinowej  metodzie  ocieplania  ścian"  i  zgodnie  z  wytycznymi  producenta  danego  systemu 
ociepleniowego.  Roboty  ociepleniowe poniżej  poziomu  terenu  powinny  być  wykonane  bez  warstwy 
gruntu i tynku cienkowarstwowego, lecz z zastosowaniem izolacji powłokowych.

4.9. Okładziny

Wyszczególnienie robót:

• Wykonanie okładzin schodów do klatek wejściowych z gresu antypoślizgowego 

4.10. Roboty blacharskie.

Wyszczególnienie robót:

• osadzenie podokienników z blachy stalowej powlekanej,
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• osadzenie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej,
• montaż rynien i rur spustowych,

4.11. Roboty uzupełniające.

Wyszczególnienie robót:

• łacenie daszków,
• montaż kratek wentylacyjnych,
• montaż instalacji odgromowych,
• roboty drogowe.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię.
Polecenia Zamawiającego będą wykonywanie nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT

5.1. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,   sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  Zamawiający może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  w dokumentacji 
projektowej i SST.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  SST,  normach  i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam one określone. Zamawiający ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia tylko 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

5.2. Pobieranie próbek
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Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek, 
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywane 
przez  Zamawiającego  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób 
zaakceptowany przez Zamawiającego.

5.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  o  rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

5.4. Raporty z badań.

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  tych  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Zamawiającemu na  formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zatwierdzonych.

5.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego.

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Zamawiający  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli, 
pobierania próbek i  badania materiałów u źródła ich wytwarzania i  zapewniona mu będzie  wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę.
Zamawiający może pobierać próbki  materiałów i  prowadzić  badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją  projektową i  SST.  W takim przypadku całkowite  koszty  powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

5.6. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
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• certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych,

• deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z:  Polską Normą lub  aprobatą  techniczną,  w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją w pkt 1 i 
które spełniają wymogi SST.

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  SST,  każda  partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Zamawiającemu.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

5.7. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć przebiegu robót,  stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby,  która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i 

przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Zamawiającego, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i 

ostatecznych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność 
rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

• dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie 
wykonywania robót,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne 

informacje o przebiegu robót.
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Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się.
Decyzje Zamawiającego wpisane do   dziennika   budowy   Wykonawca   podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Rejestr obmiarów.
Rejestr  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z 
elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje się do rejestru obmiarów.

Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie 
uzgodnionej  w programie zapewnienia  jakości.  Dokumenty te stanowią załączniki  do odbioru  robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
• protokoły przekazania terenu budowy,
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
• protokoły odbioru robót,
• protokoły z narad i ustaleń,
• korespondencję na budowie,

Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w 
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  i  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie 
Zamawiającego.

6. OBMIAR ROBÓT

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  prac  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiar  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Zamawiającego  o  zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie.
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstotliwością  wymaganą  do  celu  miesięcznej 
płatności  na rzecz  Wykonawcy lub  w innym czasie  określonym w umowie  lub  oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Zamawiającego.
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6.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Zamawiającego.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały 
okres trwania robót.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru  oraz nieodzowne obliczenia  będą wykonane w sposób zrozumiały  i 
jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami 
umieszczonymi  na karcie rejestru  obmiarów.  W razie  braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie  oddzielnego  załącznika  do  rejestru  obmiarów,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  z 
Zamawiającym.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru:

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiorowi częściowemu,
• odbiorowi ostatecznemu,
• odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień zamawianych robót budowlanych:

grupy robót:
451 – przygotowanie  terenu pod budowę,
452 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
453 – roboty w zakresie instalacji budowlanych,
454 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

klasy robót:
4511 – roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 
4521 – roboty budowlane w zakresie budynków,
4526  –  roboty  w  zakresie  wykonywania  pokryć  i  konstrukcji  dachowych  i  inne  podobne  roboty 
specjalistyczne, 
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4532 – izolacja cieplna,
4541 – tynkowanie,
4542 – roboty w zakresie stolarki budowlanej,
4544 – roboty malarskie,
4545 – roboty wykończeniowe, pozostałe,

kategorie robót:
45111 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę , roboty ziemne,
45111 – roboty w zakresie burzenia,
45111 – roboty w zakresie usuwania gruzu,
45261 – wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty, 
45261 – kładzenie zaprawy i rynien, 
45261 – kładzenie rynien, 
45261 – pokrywanie,
45261 – izolowanie dachu,
45262 – roboty przy wznoszeniu rusztowań,
45262 – wznoszenie rusztowań,
45262 – demontaż rusztowań,
45262 – betonowanie bez zbrojenia,
45262 – betonowanie, 
45262 – zbrojenie, 
45262 – cementowanie, 
45262 – roboty murarskie w zakresie fasad, 
45321 – izolacje cieplne, 
45410 – tynkowanie,
45421 – roboty w zakresie stolarki budowlanej, 
45421 – instalowanie framug z tworzyw sztucznych, 
45421 – instalowanie ram okiennych z tworzyw sztucznych, 
45421 – instalowanie okien z tworzyw sztucznych, 
45442 – roboty malarskie.

7.3. Odbiór robót rozbiórkowych.

Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku budowy,  który  oprócz danych 
porządkowych powinien podawać :

• kolejność i sposób wykonywania robót,
• protokolarne stwierdzenie,  czy  ściany,  stropy,  schody i  dach oraz inne części  budynku,  na 

których  będą  pracowali  robotnicy  lub  będą  ustawione  rusztowania  albo  drabiny,  mają 
dostateczną wytrzymałość,

• opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy pracach rozbiórkowych,
• opis  okoliczności  towarzyszących  rozbiórce  i  mających  wpływ  na  przebieg  robót  i 

bezpieczeństwo ludzi prowadzących rozbiórkę.

7.4. Roboty transportowe.

Wywiezienie gruzu i złomu musi się odbywać zgodnie z kosztorysem

7.5. Odbiór montażu stolarki okiennej.
Wyroby stolarki budowlanej będą sprawdzane w zakresie zgodności wymiarów, jakości materiałów, z 
których stolarka budowlana jest  wykonana, prawidłowości  wykonania  z uwzględnieniem szczegółów 
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konstrukcyjnych, sprawności funkcjonowania okuć, działania skrzydeł i elementów ruchomych. Odchyłki 
ościeżnicy nie mogą przekraczać ± 3 mm, skrzydła we wrębie - szerokość ± 1 mm, wysokość ± 2 mm, 
różnica  długości  przekątnych  3mm.  Dopuszczalne  wymiary  luzów  w  stykach  elementów:  między 
skrzydłem a ościeżnicą - 1 mm. Dla stwierdzenia spełnienia wymagań w zakresie jakości materiałów 
porównywane będą wyniki oględzin tworzywa z jakiego wykonana jest stolarka.

7.6. Rusztowanie

Użytkowanie  rusztowania  dopuszczalne  jest  po  dokonaniu  jego  odbioru  przez  nadzór  techniczny, 
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

7.7. Odbiór robót tynkarskich

Podstawę do odbioru tynków i  okładzin stanowi  stwierdzenie zgodności  wykonania z dokumentacją 
projektową i zatwierdzonymi w dzienniku budowy zmianami. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
pełną dokumentacje wykonawczą, protokół z badań pokontrolnych, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
materiałów,  protokoły  odbiorów dokonanych  w ramach kontroli  przed i  po wykonaniu  robót,  wykaz 
stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korygujących. Zgodność wykonania 
tynków lub okładzin z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
z  wymaganiami  norm i  aprobat  technicznych  z  dodatkowymi  ustaleniami  podanymi  w projekcie  lub 
ekspertyzach technicznych oraz wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych. Tynki 
lub okładziny wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, że 
odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu i nie obniżają komfortu użytkowania.

7.8. Izolacje dociepleniowe.

Odbiór poszczególnych etapów przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową powinien odbywać się 
etapami przed zakryciem poszczególnych warstw i powinien być dokonywany zapisem do dziennika 
budowy. Każda warstwa powinna spełniać wymogi instrukcji ITB o „Bezspoinowej metodzie ocieplania 
ścian".
Podstawę do odbioru tynków i  okładzin stanowi  stwierdzenie zgodności  wykonania z dokumentacją 
projektową i zatwierdzonymi w dzienniku budowy zmianami. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
pełną dokumentacje wykonawczą, protokół z badań pokontrolnych, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
materiałów,  protokoły  odbiorów dokonanych  w ramach kontroli  przed i  po wykonaniu  robót,  wykaz 
stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korygujących. Zgodność wykonania 
tynków lub okładzin z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
z  wymaganiami  norm i  aprobat  technicznych  z  dodatkowymi  ustaleniami  podanymi  w projekcie  lub 
ekspertyzach technicznych oraz wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych. Tynki 
lub okładziny wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, że 
odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu i nie obniżają komfortu użytkowania. Do oceny i przyjęcia 
wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej następujące dokumenty:

• zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy, 
• protokoły odbiorów stwierdzające prawidłowe przygotowanie podłoża, prawidłowe wykonanie 

każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających, 
• protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów użytych do wykonanego 

docieplenia.

7.9. Roboty blacharskie.
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Przy odbiorze robót blacharskich sprawdza się zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną, 
materiały, wygląd zewnętrzny pokrycia, umocowanie i rozstawienie żabek, łapek i języków, połączenia i 
umocowania  arkuszy,  wykonanie  i  umocowanie  pasów  usztywniających,  rynny,  rury  spustowe, 
zabezpieczenia elewacyjne, zabezpieczenia dachowe i szczelność pokrycia. Badania techniczne należy 
przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i  końcowego robót. Do oceny i przyjęcia wykonanych 
robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej następujące dokumenty:

• zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy, 
• protokoły odbiorów stwierdzające prawidłowe przygotowanie podłoża, prawidłowe wykonanie 

każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających, 
• protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów użytych do wykonanego 

pokrycia. 

Sposoby  sprawdzania  :  zgodność  z  dokumentacją  techniczną  sprawdza  się  poprzez  porównanie 
wykonanych robót z dokumentacją opisową i rysunkową, materiały sprawdza się na podstawie zapisów 
z dzienniku budowy lub na protokołach odbioru  materiałów stwierdzających zgodność z wymogami 
dokumentacji  technicznej,  wygląd  zewnętrzny  pokrycia  ocenia  się  poprzez  oględziny  pokrycia  i 
stwierdzenia  niewystępowania  wad,  sprawdzenie  umocowania  i  rozstawu  żabek,  łapek  i  języków 
zgodnie z projektem i zaleceniami producenta, sprawdzenie rynien i rur spustowych polega na kontroli 
zgodności  z  projektem  i  zaleceniami  producenta,  niewystępowaniem  wad  w  umocowaniu  rur  w 
uchwytach, pęknięć na szwach itp.
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na szczelność 
pokrycia,  roboty  blacharskie  mogą  być  przyjęte  z  równoczesnym  odpowiednim  procentowym 
obniżeniem wartości robót.

7.10. Roboty uzupełniające.

7.11. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Zamawiający.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i 
jednoczesnym  powiadomieniem  Zamawiającego.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Zamawiającego.
Jakość i  ilość robót  ulegających zakryciu  ocenia  Inżynier  na podstawie  dokumentów zawierających 
komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.12. 0dbiór częściowy.

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości  i  jakości wykonanych części robót.  Odbioru  częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Zamawiający.

7.13. 0dbiór ostateczny robót.

Zasady odbioru ostatecznego robót.
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego.
Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie 
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w 
warstwie  ścieralnej  lub  robotach wykończeniowych, komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy 
termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową, SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy.

Dokumenty odbioru ostatecznego.
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  ostatecznego  odbioru  robót  jest  protokół  odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy,

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 

• recepty i ustalenia technologiczne,
• dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. 

PZJ.
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

7.14. 0dbiór pogwarancyjny.

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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8.1. Ustalenia ogólne.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie 
czynności,  wymagania i  badania składające się na jej  wykonanie,  określone dla  tej  roboty w SST i 
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować :

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętów wraz z towarzyszącymi kosztami,
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

8.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdów  / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje.
• opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Zamawiającym  i  odpowiednimi  instytucjami  projektu 

organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu 
Zamawiającemu i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu,

• opłaty / dzierżawy terenu,
• przygotowanie terenu,
• konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,  oznakowań  i 

drenażu,
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje.
• oczyszczanie,  przestawianie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych, 

poziomych, barier i świateł,
• utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań,
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414),
• Zarządzenie Ministra Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w 

sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995r. poz. 29).
• Z   Lenkiewicz  Wł.  .  Naprawy i  modernizacja  obiektów budowlanych.  Oficyna wydawnicza 

Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1998 r.
• Thierry J. Zaleski St.: Remonty budynków i wzmocnienia konstrukcji. Arkady Warszawa 1982 r.
• Praca  zbiorowa:  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Tom  I. 

Budownictwo ogólne. Arkady Warszawa 1989 r.
• PN-91/B-01813  –  antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie  –  konstrukcje  betonowe  i 

żelbetowe – zabezpieczenia powierzchniowe – zasady doboru.
• PN-68/B-10020 – Roboty murowe z cegły – wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe – tynki zwykłe – wymagania i badania.
• PN-75/B-12001 – Cegła  pełna wypalana z gliny – zwykła.
• PN-88/B-30000 – Cemant Portlandzki.
• PN-88/B-30001 – Cemant Portlandzki z dodatkami.
• PN-90/B-30020 – Wapno.
• PN-90/B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe.
• PN-86/B-06712 – Kruszywa mineralne do betonu.
• PN-91/B- 06716 – Kruszywa mineralne – piaski i żwiry filtracyjne, wymagania techniczne.
• PN-82/H – 93215 – właściwości mechaniczne stali. 
• PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do zaprawy.
• PN-EN 13162:2002 – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej 

(MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja.
• PN-EN 1935:2003 - Okucia Budowlane - zawiasy jednoosiowe - Wymagania i metody badań.
• PN-EN 197-1 :2002 – Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
• PN-EN 771-4:2004 – Wymagania dla elementów murowych - Część 4 : elementy murowe z 

autoklawizowanego betonu komórkowego. 
• PN-EN  9 3 4 - 2  :2002 – Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2:  Domieszki  do 

betonu - definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.
• PN-61/B - 10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 
• PN-62/B-10144 – Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze. 
• PN-63/B - 06251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN  70/B10100  –  Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i  badania  techniczne  przy 

odbiorze.
• PN-80/B  -  10240  -  Pokrycia  dachowe z  papy  i  powłok  asfaltowych.  Wymagania  i  badania 

techniczne przy odbiorze.

Opracował:
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