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2. NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OST - ogolna specyfikacja techniczna,
SST - szczegotowa specyfikacja techniczna,
PZJ — program zapewnienia jakoSci bhp. — bezpieczenstwo i higiena pracy

3. WSTEP
3.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robdt przy termomodernizacji budynku mieszkalnego w Bielsku Podlaskim przy
ulicy Szkolnej 12A

docieplenie budynku / stownik CPV 45321000-3/,
Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi zbior okreslen i wymagan zawartych w SST.
3.2. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja, wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw robot.

3.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja,
projektowa,, SST i poleceniami Zamawiajacego.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu dokumentdw.

Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

Zgodnosc robdt z dokumentacjg projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig, czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich s
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowiazuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,0goinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego celem dokonania odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa, i SST.
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Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza, by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga, przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja, projektowa, lub SST i
wplynie to na niezadowalajaca, jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych. Przed przystapieniem do
rob6t Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia
robdt w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, W
tym:

ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez
Zamawiajacego tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wiaczony w
cene umowna,

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace,

» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na Srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed :

» zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

*  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

*  mozliwoscia powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe).

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda, sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sab trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
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Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydana przez
uprawniong, jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga byC uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdéw administracji parnstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa, dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetoZenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera |
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja,
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robat.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez
Zamawiajacego).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien
rozpoczag roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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Stosowanie sig do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac prac patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzeri lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

3.4. Materialy

Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie wymagari ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym:

opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw do robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystywane do rob6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazar Zamawiajacego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie bedzie prowadzic
zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w dokumentach
umowy.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja, sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda, zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego 0 zamiarze zamiany materiatu, co
najmniej na 3 tygodnie przed uzyciem materiatu zamiennego lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie
wymagane to do badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ poZniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢é zgodny z ofert
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Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom SST, PZJ lub w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego, W przypadku braku ustaleri w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym
umowa,

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja, mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze byc
pdZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenie i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostana przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

3.6. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wplyna,
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez Zamawiajacego pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drdg na koszt Wykonawcy.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizaciji robdt oraz poleceniami Zamawiajacego.

4.1. Nazwy i kody wedtug Wspolnego Stownika Zamowien zamawianych robot budowlanych: grupy
robot:

grupy robot:

451 - przygotowanie terenu pod budowe,

452 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej,

453 - roboty w zakresie instalacji budowlanych,

454 - roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

klasy robot:
4511 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,
4521 - roboty budowlane w zakresie budynkdw,
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4526 - roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne,

4532 - izolacja cieplna,

4541 - tynkowanie,

4542 — roboty w zakresie stolarki budowlanej,

4544 - roboty malarskie,

4545 - roboty wykoniczeniowe, pozostate,

kategorie robét:

45111 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne,
45111 - roboty w zakresie burzenia,

45111 - roboty w zakresie usuwania gruzu,

45261 - wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty,
45261 - kladzenie zaprawy i rynien,

45261 - ktadzenie rynien,

45261 - pokrywanie,

45261 - izolowanie dachu,

45262 - roboty przy wznoszeniu rusztowan,

45262 — wznoszenie rusztowan,

45262 — demontaz rusztowan,

45262 — betonowanie bez zbrojenia,

45262 — betonowanie,

45262 — zbrojenie,

45262 — cementowanie,

45262 - roboty murarskie w zakresie fasad,

45321 - izolacje cieplne,

45410 - tynkowanie,

45421 - roboty w zakresie stolarki budowlanej,

45421 - instalowanie framug z tworzyw sztucznych,

45421 - instalowanie ram okiennych z tworzyw sztucznych,
45421 - instalowanie okien z tworzyw sztucznych,

45442 - roboty malarskie.

Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegdlnych elementdw, tolerancji wymiarowych, szczegdétéw technologicznych oraz niezbedne
informacje dotyczace odcinkow robot budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne:

4.2. Roboty rozbiorkowe.

Wyszczegdlnienie robat:
» rozhidrka obrobek blacharskich, muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow, parapetow
blaszanych,

* rozhidrka daszkow nad wejSciami — rozebranie pokrycia z blachy,
» odbicie tynkdw z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej,

» wykucie kratek wentylacyjnych z muru,

» demontaz stolarki wraz z wykuciem o$cieznic z muru,

» demontaz instalacji odgromowych.

Przed przystapieniem do robdt trzeba przeprowadzic¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego
poszczegdlnych elementéw sktadowych budynku, rozezna¢ jego otoczenie, ustalic metode rozhiorki,
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opracowaé projekt organizacji rob6t rozhiorkowych i zagospodarowac plac rozbidrki. Rozhiorke
rozpoczyna sie od demontazu instalacji, stolarki i innych elementdw wykonczenia. Elementy
wykoriczenia i wyposazenia znosi sie recznie lub przy zastosowaniu prostych przenosnikow, gruz
spuszcza sie rynnami z tworzyw sztucznych lub metali.

4.3. Roboty transportowe.

Wyszczegdlnienie robat:

e wywiezienie gruzu,

* wywiezienie ziomu.
Wywiezienie gruzu spryzmowanego (stolarka i elementy obrdbek blacharskich i rynien), z rozbieranych
konstrukcji i ztlomu samochodami skrzyniowymi, samochodami samowytadowczymi - gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych i z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych.

4.4. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej.

Wyszczegdlnienie robot.
* montaz oscieznic okiennych,
e montaz stolarki okiennej z PCV,
e zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i okuc.
* montaz podokiennikow prefabrykowanych z konglomeratow.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowac za pomoca kotew do oscieza.
Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i oscieznica, po osadzeniu oscieznicy nalezy wypetnic
materiatem izolacyjnym (pianka, uszczelniajaca poliuratanowa, rozprezna). Sprawdzenie sprawnosci
dziatania skrzydet okiennych oraz funkcjonowania oku¢ nalezy dokona¢ przez kilkakrotne otwarcie i
zamkniecie skrzydet oraz uruchomienie zamkéw zamykajacych. Osadzenie parapetow nalezy
wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna, w tym celu nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach
oSciezy bruzdy dostosowane do grubosSci parapetu. Dla prawidlowego zamocowania parapetu i
zapobiezenia ewentualnym przeciekom wody w Sciane podokienna, parapet powinien by¢ wpuszczony
na state w specjalnie do tego celu wykonany wrab w progu oscieznicy.

4.5. Roboty betonowe

Wyszczegdlnienie robot.
» wykonanie spadkéw pod obrdbki blacharskie.

Mieszanke betonowa, uktada sie po odbiorze deskowar i rusztowar oraz zbrojenia elementéw. Skiad
mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowana recepta robocza.

4.6. Rusztowanie

Wyszczegdlnienie robot.
e montaz rusztowan zewnetrznych rurowych,
» demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych.

Rusztowania powinny posiada¢ odpowiednia konstrukcje wystarczajaca do pomieszczenia
zatrudnionych na nim ludzi oraz sktadowania potrzebnych narzedzi i niezbednych materiatow.

Konstrukcja dostosowana do przemieszczania dziatajacych obciazen, powinna zapewnia¢ bezpieczna,
komunikacje pionowa, i swobodny dostep do stanowisk pracy. Stwarza¢ moznos¢ wykonywania pracy w




specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
docieplenie budynku mieszkalnego w Bielsku Podlaskim przy ul. Szkolna 12A

pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku. Pracownicy wznoszacy rusztowanie i demontujacy je
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania danego typu rusztowan.

4.7. Roboty tynkarskie.

Wyszczegdlnienie robot.
 roboty tynkarskie — naprawa tynku,
» szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajace,
« roboty malarskie,

Naprawa tynku wewnatrz po montazu stolarki, oraz roboty tynkarskie na zewnatrz jako uzupetnienie
ubytkéw w tynku istniejacym i uzupetnienie powierzchni.

Odchylenie powierzchni szpachlowanej od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
powinny by¢ wieksze niz 1 mm/m. Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez
smug, przeswitow, plam i sladow pedzla. Nie dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia sie |
odstawania powtoki od podtoza oraz widocznych taczeri i poprawek. Dopuszcza sie chropowatos$¢
powloki odpowiadajaca, rodzajowi faktury. Powloka nie powinna Scierac sie przy pocieraniu tkaning, oraz
wykazywac rozcierajacych sie grudek. Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkow
myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a
takze na reamulgacje. Powinny one dawa¢ aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni (z
wyjatkiem powtoki na lateksie butadienostyrenowym, dla ktorej dopuszcza sie lekki potysk).

4.8. Izolacje dociepleniowe

Wyszczegdlnienie robot.
* przygotowanie podtoza — mycie starych tynkow,
» przyklejenie w czesci naziemnej Scian zewnetrznych styropianu na cokole ponad poziomem
gruntu,
» osadzenie dybli,
» 0sadzenie naroznikdw ochronnych i profili uzupetniajacych,
» wyréwnanie podtoza pyt klejem do docieplen,
» wtopienie siatki ochronnej,
» gruntowanie podtoza pod tynki cienkowarstwowe,
 roboty tynkarskie — tynki cienkowarstwowe.

System dociepler powinien by¢ montowany zgodnie z zaleceniami Instrukcji ITB z maja 2002 r. 0
,Bezspoinowej metodzie ocieplania Scian" i zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu
ociepleniowego. Roboty ociepleniowe ponizej poziomu terenu powinny by¢ wykonane bez warstwy
gruntu i tynku cienkowarstwowego, lecz z zastosowaniem izolacji powtokowych.

4.9. Okfadziny

Wyszczegdlnienie robat:
*  Wykonanie oktadzin schoddw do klatek wejSciowych z gresu antyposlizgowego

4.10. Roboty blacharskie.

Wyszczegdlnienie robot:
» osadzenie podokiennikéw z blachy stalowej powlekanej,
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» osadzenie obrdbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej,
e montaz rynien i rur spustowych,

4.11. Roboty uzupetniajace.

Wyszczegdlnienie robot:
* lacenie daszkow,
* montaz kratek wentylacyjnych,
* montaz instalacji odgromowych,
* roboty drogowe.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda, oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badari naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang,
kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywanie nie pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba, zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona,
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoSci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,  sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badari materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badarn w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia,
zapewniajaca, stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam one okreslone. Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna, legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.
Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia tylko
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana, usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatéw ponosi Wykonawca.

5.2. Pobieranie prébek
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Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prdbek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badari pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywane
przez Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

5.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda, przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujga, jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

5.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki tych badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zatwierdzonych.

5.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z
dokumentacja, projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badar i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.6. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;
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» certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Zze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentdw technicznych,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma, lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sa objete certyfikacja w pkt 1 i
ktdre spetniaja, wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okresSlajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badarn beda dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajacemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

5.7. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego |
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnosc za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegoIinosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

» terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementdw robét, przebieg robét, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Zamawiajacego,

» daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiordw robét, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegd6inym w zwiazku z warunkami klimatycznymi, zgodno$¢
rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badari z
podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu robdt.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strona umowy i nie ma uprawnieri do wydawania poleceri Wykonawcy rob6t.

Rejestr obmiardw.

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje sie do rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robat.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
» protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
» protokoty odbioru robat,
» protokoly z narad i ustalen,
« korespondencje na budowie,

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych prac zgodnie z dokumentacija
projektowa, i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego 0 zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robdt. Bledne dane
zostang, poprawione wg instrukcji Zamawiajacego na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Zamawiajacego.
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6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Zamawiajacego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda, przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z
Zamawiajacym.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbiordw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

» odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

» odbiorowi czesciowemu,

» odbiorowi ostatecznemu,

» odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Nazwy i kody wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwieri zamawianych robdt budowlanych:

grupy robot:

451 - przygotowanie terenu pod budowe,

452 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej,

453 - roboty w zakresie instalacji budowlanych,

454 — roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

klasy robot:

4511 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

4521 - roboty budowlane w zakresie budynkdw,

4526 - roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne,
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4532 - izolacja cieplna,

4541 - tynkowanie,

4542 - roboty w zakresie stolarki budowlanej,
4544 — roboty malarskie,

4545 - roboty wykoniczeniowe, pozostate,

kategorie robét:

45111 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe , roboty ziemne,
45111 - roboty w zakresie burzenia,

45111 - roboty w zakresie usuwania gruzu,

45261 - wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty,
45261 - kladzenie zaprawy i rynien,

45261 - ktadzenie rynien,

45261 - pokrywanie,

45261 - izolowanie dachu,

45262 - roboty przy wznoszeniu rusztowan,

45262 — wznoszenie rusztowan,

45262 — demontaz rusztowan,

45262 — betonowanie bez zbrojenia,

45262 — betonowanie,

45262 - zbrojenie,

45262 — cementowanie,

45262 - roboty murarskie w zakresie fasad,

45321 - izolacje cieplne,

45410 - tynkowanie,

45421 - roboty w zakresie stolarki budowlanej,

45421 - instalowanie framug z tworzyw sztucznych,

45421 - instalowanie ram okiennych z tworzyw sztucznych,
45421 - instalowanie okien z tworzyw sztucznych,

45442 - roboty malarskie.

7.3. Odbior robdt rozbidrkowych.

Przebieg robdt rozbidrkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy, ktdry oprdcz danych
porzadkowych powinien podawac :

*  kolejnosc i sposéb wykonywania robdt,

» protokolarne stwierdzenie, czy Sciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku, na
ktdrych beda, pracowali robotnicy lub beda ustawione rusztowania albo drabiny, maja,
dostateczna wytrzymatosc,

» opis Srodkow zabezpieczajacych, ktore zostaty uzyte przy pracach rozbiorkowych,

e opis okolicznosci towarzyszacych rozbiérce i majacych wplyw na przebieg robot i
bezpieczeristwo ludzi prowadzacych rozhidrke.

7.4. Roboty transportowe.
Wywiezienie gruzu i ztomu musi sie odbywac zgodnie z kosztorysem
7.5. Odbidr montazu stolarki okienne;.

Wyroby stolarki budowlanej beda, sprawdzane w zakresie zgodnosci wymiardw, jakosci materiatow, z
ktérych stolarka budowlana jest wykonana, prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
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konstrukcyjnych, sprawnosci funkcjonowania okuc, dziatania skrzydet i elementéw ruchomych. Odchytki
oscieznicy nie moga przekracza¢ £ 3 mm, skrzydta we wrebie - szerokos$¢ £ 1 mm, wysokos¢ = 2 mm,
réznica diugosci przekatnych 3mm. Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéw: miedzy
skrzydtem a oscieznica - 1 mm. Dla stwierdzenia spetnienia wymagan w zakresie jakosci materiatow
poréwnywane beda, wyniki ogledzin tworzywa z jakiego wykonana jest stolarka.

7.6. Rusztowanie

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

7.7. Odbior robdt tynkarskich

Podstawe do odbioru tynkow i oktadzin stanowi stwierdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacia,
projektowa, i zatwierdzonymi w dzienniku budowy zmianami. Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢
petna dokumentacje wykonawcza, protokét z badari pokontrolnych, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
materiatow, protokoty odbiorow dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robot, wykaz
stwierdzonych w trakcie wykonywania robdt niezgodnosci i dziatar korygujacych. Zgodnos$¢ wykonania
tynkow lub oktadzin z dokumentacja, projektowa, stwierdza sie na podstawie porownania wynikow badarn
z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub
ekspertyzach technicznych oraz wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych. Tynki
lub oktadziny wykonane w sposdb niezgodny z wymaganiami moga, by¢ odebrane pod warunkiem, ze
odstepstwa nie zagrazaja bezpieczenstwu i nie obnizaja komfortu uzytkowania.

7.8. Izolacje dociepleniowe.

Odbidr poszczegdlnych etapow przy ocieplaniu budynkow metoda, bezspoinowa, powinien odbywac sie
etapami przed zakryciem poszczegdlnych warstw i powinien by¢ dokonywany zapisem do dziennika
budowy. Kazda warstwa powinna spetnia¢ wymogi instrukcji ITB o ,Bezspoinowej metodzie ocieplania
Scian”.
Podstawe do odbioru tynkow i oktadzin stanowi stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja,
projektowa, i zatwierdzonymi w dzienniku budowy zmianami. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
petna dokumentacje wykonawcza, protokot z badar pokontrolnych, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
materiatw, protokoty odbiorow dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu rob6t, wykaz
stwierdzonych w trakcie wykonywania robdt niezgodnosci i dziatan korygujacych. Zgodnos$¢ wykonania
tynkow lub oktadzin z dokumentacia, projektowa, stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan
z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub
ekspertyzach technicznych oraz wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych. Tynki
lub oktadziny wykonane w sposdb niezgodny z wymaganiami moga, by¢ odebrane pod warunkiem, ze
odstepstwa nie zagrazajg, bezpieczeristwu i nie obnizajg komfortu uzytkowania. Do oceny i przyjecia
wykonanych robot wykonawca powinien przedstawic co najmniej nastepujace dokumenty:

» zatwierdzona dokumentacje techniczna, i dziennik budowy,

» protokoly odbioréw stwierdzajace prawidtowe przygotowanie podioza, prawidtowe wykonanie

kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét zanikajacych,
» protokoty badari kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatow uzytych do wykonanego
docieplenia.

7.9. Roboty blacharskie.
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Przy odbiorze robdt blacharskich sprawdza sie zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja techniczna,
materiaty, wyglad zewnetrzny pokrycia, umocowanie i rozstawienie zabek, tapek i jezykow, potaczenia i
umocowania arkuszy, wykonanie i umocowanie pasow usztywniajacych, rynny, rury spustowe,
zabezpieczenia elewacyjne, zabezpieczenia dachowe i szczelnos$¢ pokrycia. Badania techniczne nalezy
przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koricowego rob6t. Do oceny i przyjecia wykonanych
robdt wykonawca powinien przedstawic¢ co najmniej nastepujace dokumenty:
»  zatwierdzona dokumentacje techniczna, i dziennik budowy,
» protokoty odbiordw stwierdzajace prawidtowe przygotowanie podioza, prawidtowe wykonanie
kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét zanikajacych,
» protokoty badari kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatow uzytych do wykonanego
pokrycia.

Sposoby sprawdzania : zgodnos¢ z dokumentacja techniczna sprawdza sie poprzez pordwnanie
wykonanych robot z dokumentacija, opisowa, i rysunkowa, materiaty sprawdza sie na podstawie zapisow
z dzienniku budowy lub na protokotach odbioru materiatow stwierdzajacych zgodnos¢ z wymogami
dokumentacji technicznej, wyglad zewnetrzny pokrycia ocenia sie poprzez ogledziny pokrycia i
stwierdzenia niewystepowania wad, sprawdzenie umocowania i rozstawu zabek, tapek i jezykow
zgodnie z projektem i zaleceniami producenta, sprawdzenie rynien i rur spustowych polega na kontroli
zgodnosci z projektem i zaleceniami producenta, niewystepowaniem wad w umocowaniu rur w
uchwytach, peknie¢ na szwach itp.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych na szczelnosc
pokrycia, roboty blacharskie moga byc¢ przyjete z roéwnoczesnym odpowiednim procentowym
obnizeniem wartosci robot.

7.10. Roboty uzupetniajace.
7.11. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna, zakryciu.

Odbhidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

GotowosC¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzZniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Zamawiajacego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja, projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.12. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

7.13. Odbidr ostateczny robét.

Zasady odbioru ostatecznego robot.
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Odbhidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zamawiajacego.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja, projektowa, i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja, projektowa, SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potraceni, oceniajac pomniejszona, warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robot jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
» dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
» szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),
» recepty i ustalenia technologiczne,
* dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew.
PZJ.
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.14. Odbidr pogwarancyjny.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robot".

8. PODSTAWA PLATNOSCI
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8.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawa, ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa,
ustalona dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i
dokumentacji projektowe.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac :

 robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

» wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw

I transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetow wraz z towarzyszacymi kosztami,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

» podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
8.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuije.

e opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii projektu
Zamawiajacemu i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robat,

» ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa
ruchu,

» oplaty / dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

» konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowari i
drenazu,

» tymczasowa przebudowe urzadzeri obcych.

Koszt utrzymania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuie.
» oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
» utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow / przejazdow i organizaciji ruchu obejmuje:
* usuniecie whudowanych materiatéw i oznakowari,
» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414),

» Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995r. poz. 29).

e Z Lenkiewicz Wt . Naprawy i modernizacja obiektow budowlanych. Oficyna wydawnicza
Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1998 r.

e Thierry J. Zaleski St.. Remonty budynkow i wzmocnienia konstrukcji. Arkady Warszawa 1982 r.

e Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Tom 1.
Budownictwo ogdlne. Arkady Warszawa 1989 .

e PN-91/B-01813 - antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — konstrukcje betonowe i
zelbetowe — zabezpieczenia powierzchniowe — zasady doboru.

* PN-68/B-10020 — Roboty murowe z cegly — wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe — tynki zwykte — wymagania i badania.

e PN-75/B-12001 - Cegta petna wypalana z gliny — zwykta.

* PN-88/B-30000 — Cemant Portlandzki.

* PN-88/B-30001 — Cemant Portlandzki z dodatkami.

»  PN-90/B-30020 — Wapno.

e PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykie.

* PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

* PN-91/B- 06716 — Kruszywa mineralne — piaski i zwiry filtracyjne, wymagania techniczne.

* PN-82/H - 93215 - wiasciwosci mechaniczne stali.

* PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do zaprawy.

* PN-EN 13162:2002 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja.

* PN-EN 1935:2003 - Okucia Budowlane - zawiasy jednoosiowe - Wymagania i metody badan.

e PN-EN 197-1 :2002 - Cement - Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

e PN-EN 771-4:2004 — Wymagania dla elementdw murowych - Czes¢ 4 : elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komorkowego.

e PN-EN 934-2 :2002 — Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes¢ 2. Domieszki do
betonu - definicje, wymagania, zgodnosc, znakowanie i etykietowanie.

e PN-61/B - 10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

e PN-62/B-10144 — Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

* PN-63/B - 06251 — Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

* PN 70/B10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

e PN-80/B - 10240 - Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

Opracowat:




specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
docieplenie budynku mieszkalnego w Bielsku Podlaskim przy ul. Szkolna 12A




